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ANEXA 

la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 123 din 12.08.2021 

 

 

JUDEȚUL BACĂU       ORAȘUL TÂRGU OCNA  

Nr._____ din _______2021      Nr._____ din ________2021 

 

 

CONTRACT  DE  ASOCIERE 

 

Cap. I  PĂRȚILE CONTRACTANTE: 

 1. JUDEȚUL BACĂU, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Mărășești, nr.4, având Cod fiscal 

nr.5057580, prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău, reprezentat prin Directorul Serviciului 

Public Județean de Drumuri Bacău – ing. Lenuța ARDELEANU, în calitate de ASOCIAT 

și 

 2. ORAȘUL TÂRGU OCNA, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Local al Orașului Târgu 

Ocna, cu sediul în localitatea Târgu Ocna, str. Trandafirilor nr. 1, județul Bacău, având cod unic de 

înregistrare fiscală nr.4278620, reprezentat prin Primar – dl.Ciubotaru Cristian Aurelian, în calitate de 

ASOCIAT, 

 

au convenit, în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. b) și e), alin.(9) lit. a) și c),                                                                                                                                              

al art. 173 alin. (1) lit. b) și e), alin.(3) lit. a) și d), și alin. (7) lit. a) și c) din Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art.1166, art. 1270 și urm. Cod civil, republicat, ale Hotărârii 

Consiliului Județean Bacău nr........ din .........2021, precum și ale Hotărârii Consiliului Local al Orașului 

Târgu Ocna nr.......... din ..........2021, la încheierea prezentului contract de asociere cu respectarea 

următoarelor clauze: 

 

Cap. II  OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1. (1). Părțile convin să se asocieze în scopul realizării în comun a obiectivului de investiții 

„Modernizarea străzilor Cărămidăriei, Viitorului și Cimitir din orașul Târgu Ocna, județul Bacău”. 

(2). Cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, stadiul DALI, obținerea 

tuturor avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare promovării și derulării investiției, precum si 

comisioanele, taxele cotele ISC cad în sarcina Orașului Târgu Ocna. 

(3). Contribuția Județului Bacău constă în finanțarea în procent de 90% din valoarea lucrărilor de 

execuție a obiectivului prevăzut la  art.1, alin. (1) restul finanțării de 10% fiind asigurată de către Orașul 

Târgu Ocna. 

(4). Valoarea totală a contractului de asociere va fi cea rezultată în urma aplicării procedurilor de 

achiziție publică pentru servicii și lucrări.  

Art.2. Sursele de finanțare sunt constituite din venituri proprii, cote și sume defalcate din 

impozitul pe venit și TVA,  împrumuturi și orice alte sume atrase în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare, cuprinse în bugetul multianual al investițiilor de către fiecare asociat în limita 

contribuției proprii.  

Art.3. Această asociere se caracterizează prin lipsa de personalitate juridică. 
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Cap. III  DURATA CONTRACTULUI 

Art.4. Prezentul contract își produce efectele începând cu data semnării de către părți, până la data 

recepției finale a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizarea străzilor Cărămidăriei, 

Viitorului și Cimitir din orașul Târgu Ocna, județul Bacău”. 

Cap.IV  OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Art.5. Județul Bacău:  

1. Valoarea totală a bugetului proiectului este cea rezultată în urma aprobării indicatorilor tehnico-

economici, faza DALI, din care Județul Bacău se obligă să finanțeze: 

a. Proiectare (PTH+DDE+verif tehnica+asistenta tehnica+consultanta + DIRIG +organizarea 

procedurilor de achizitie) = 90% din valoarea cu TVA din devizul general; 

b. Cheltuieli pentru investiția de baza+chel pentru protectia mediului si aducerea la starea 

initiala + cheltuieli pentru asigurarea utilităților  = 90% din valoarea cu TVA din devizul 

general; 

c. Cheltuieli organizare șantier = 90% din valoarea cu TVA din devizul general; 

d. Cheltuieli diverse si neprevăzute = 90% din valoarea cu TVA din devizul general. 

Sumele care se vor deconta se vor definitiva in urma contractării efective a proiectării și 

lucrărilor de execuție. 

2. Îndeplinește, prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău, calitatea de autoritate contractantă 

coordonatoare pentru atribuirea contractului de proiectare + execuție lucrări + proiect AS BUILT 

+ alte cheltuieli conexe; 

3. Aprobă indicatorii tehnico-economici în baza documentațiilor tehnico–economice transmise de 

către Orașul Târgu Ocna; 

4. Organizează prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău procedura de achiziție publică în 

vederea atribuirii contractului de proiectare si execuție lucrări, a contractului de verificare tehnică a 

proiectului, a contractului de prestări servicii pentru dirigenția de șantier. In vederea desfășurării procedurii 

de achiziție pentru proiectare si execuție, documentația tehnică, etc. elaborată de proiectant va fi pusă la 

dispoziție de către Orașul Târgu Ocna; 

5. Constituie, prin Dispoziția Directorului Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, Comisia 

de evaluare a ofertelor în vederea efectuării achizițiilor necesare derulării lucrărilor, alcătuită din specialiști 

din cadrul Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, un specialist din cadrul Primăriei Orașului Târgu 

Ocna și eventual din experți cooptați;  

6. Semnează contractul de execuție cu ofertantul declarat câștigător în calitate de autoritate 

contractantă coordonatoare; 

7. Păstrează dosarul achiziției publice în original și transmite o copie a acestuia către Consiliul Local 

al Orașului Târgu Ocna după semnarea contractului cu ofertantul declarat câștigător;  

8. Va transfera sumele în contul Orașului Târgu Ocna deschis la Trezoreria Onești, cont special 

pentru realizarea acestui obiectiv, în baza situațiilor de lucrări verificate de diriginții de șantier atestați și 

avizate de persoanele cu atribuții în acest sens din cadrul Orașului Târgu Ocna și din cadrul Serviciului 

Public Județean de Drumuri Bacău. Situațiile de lucrări vor fi însoțite de centralizatorul acestora și facturile - 

verificate și însușite de către Orașul Târgu Ocna (C.F.P. și Bun de plată) și cu înscrierea sintagmei „Factura 

nu a fost decontată din alte surse de finanțare”; 
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9. Va desemna, prin dispoziție a Directorului Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, 

persoanele responsabile din partea Județului Bacău pentru realizarea obiectului asocierii, manager de proiect 

si responsabili cu realizarea obiectivului ;  

10. Va desemna reprezentanții săi în comisiile de recepție; 

11. Îndeplinește și alte atribuții convenite cu celălalt asociat care pot rezulta din executarea 

prezentului contract; 

12. Participă la recepția  la terminarea lucrărilor. 

Art.6. Orașul Târgu Ocna:  

1. Valoarea totală a bugetului proiectului va fi cea rezultată în urma aprobării indicatorilor tehnico-

economici, faza DALI, din care Orașul Târgu Ocna se obligă să finanțeze: 

a. Cheltuieli pentru investiția de baza + chel pentru protecția mediului si aducerea la starea 

inițială + cheltuieli pentru asigurarea utilităților = 10% din valoarea cu TVA a devizului general; 

b. Cheltuieli organizare șantier = 10% din valoarea cu TVA a devizului general; 

c. Cheltuieli diverse si neprevăzute = 10% din valoarea cu TVA a devizului general; 

d. Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică  din care: 

d.1) cheltuieli cu studii de teren, taxe pentru  obținere avize/acorduri/autorizații, DALI,  = 100 % 

 din valoarea cu TVA a devizului general; 

d.2) cheltuieli cu proiectare ( PTH+DDE+verif tehnica+asistenta tehnica+consultanta+ dirig) =  

10% din valoarea cu TVA a devizului general; 

e.  Comisioane, cote, taxe, cote ISC = 100% din valoarea cu TVA a devizului general. 

 Sumele care se vor deconta se vor definitiva în urma contractării efective a proiectării si 

lucrărilor de execuție. 

2. Îndeplinește calitatea de autoritate contractantă asociată în cadrul procedurii de atribuire a 

contractului de proiectare + execuție lucrări + AS BUILT + alte cheltuieli conexe; 

3. Obține Certificatul de urbanism și Autorizația de construcție;  

4. Se îngrijește de obținerea/actualizarea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare execuției 

lucrărilor; 

5. Aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției; 

6. Pune la dispoziția Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău documentația tehnică, stadiul de 

proiectare DALI , etc. elaborată de proiectant ; 

7. Desemnează prin dispoziția primarului persoane în vederea evaluării procedurilor de achiziție 

publică; desemnează prin dispoziția primarului persoana responsabilă pentru realizarea obiectivului din 

aparatul propriu de specialitate al primarului și responsabilul financiar cu atribuții de acordare a vizei de 

control financiar preventiv propriu; 

8. Include în lista de investiții anuală obiectivul nominalizat; 

9. Semnează contractul de execuție cu ofertantul declarat câștigător - în calitate de autoritate 

contractanta asociată și urmărește derularea acestuia; 

10. Deschide cont special la Trezoreria Onești pentru realizarea acestui obiectiv; 

11. Contabilizează sumele primite de la Județul Bacău și contribuția Orașului Târgu Ocna pentru 

realizarea acestui obiectiv, precum și toate cheltuielile suportate și plățile efectuate; 

12. Organizează evidența contabilă separat pentru aceste fonduri, care să permită identificarea 

tranzacțiilor legate de sursele de finanțare specifice obiectivului de investiții; 

13. Răspunde în mod exclusiv de legalitatea și corectitudinea tuturor informațiilor tehnice, economice, 

financiare și administrative conținute în documentele justificative aferente obiectivului de investiții; 

14. Întocmește și transmite Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău rapoarte intermediare și 

raportul final de derulare ale asocierii și pune la dispoziția Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău 

toate informațiile necesare legate de derularea obiectivului de investiții; 
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15. Tine evidența tuturor datelor, rapoartelor, corespondenței, registrelor contabile și a tuturor 

originalelor documentelor justificative referitoare la obiectivul de investiții, conform prevederilor legale; 

16. Asigură managementul tehnic, financiar, administrativ și monitorizarea obiectivului de investiții; 

17. Efectuează operațiuni de trezorerie din contul deschis la Trezoreria Onești - special pentru acest 

obiectiv de investiții;  

18. Face, pe proprie răspundere, plata sumelor primite de la Județul Bacău și transmite acestuia o 

copie după ordinul de plată a acestora, răspunzând de realitatea, necesitatea și legalitatea operațiunilor 

efectuate; 

19. Solicită alimentarea contului și transmite Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău situațiile 

de lucrări, centralizatorul acestora și facturile - verificate și însușite de către Orașul Târgu Ocna (C.F.P. și 

Bun de plată) cu înscrierea sintagmei „Factura nu a fost decontată din alte surse de finanțare”;  

20. Răspunde de realitatea și exactitatea datelor înscrise în toate documentele de plată supuse avizării, 

Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău și respectiv Județul Bacău neavând nici o responsabilitate în 

acest sens;  

21. Informează Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău despre dificultățile apărute care pot 

duce la abateri de la graficul aprobat; 

22. Asigură finanțarea obiectivului conform prevederilor de la art. 1 și art. 6.1; 

23. Pune la dispoziția Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, respectiv Județului Bacău, cu 

titlu gratuit, documentația tehnică, stadiul de proiectare DALI, etc. elaborată de proiectant, avizele, 

acordurile și autorizațiile prevăzute de lege;  

24. Asigură toate informațiile necesare pentru realizarea obiectului contractului de asociere, în 

vederea întocmirii sau revizuirii bugetelor de cheltuieli necesare; 

25. Organizează recepția la terminare lucrărilor, cu participarea reprezentanților desemnați de 

Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, asigură urmărirea comportării în timp pe parcursul perioadei 

de garanție, organizează recepția finală la sfârșitul perioadei de garanție acordată lucrărilor, transmite 

Județului Bacău documentele aferente recepției la terminarea lucrărilor și recepției finale;  

26. Înregistrează investiția, integral, în domeniul public al Orașului Târgu Ocna; 

27. Întocmește, actualizează și păstrează la zi cartea tehnică a construcției; 

28. Îndeplinește și alte atribuții convenite cu Județul Bacău, care pot rezulta din executarea acestui 

contract; 

29. Își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile cauzate atât Județului Bacău, cât și terților care 

participă la realizarea obiectivului de investiții; 

30. Județul Bacău este exonerat de orice responsabilități asociate cu orice pretenții sau acțiuni apărute 

ca rezultat al încălcării prevederilor prezentului contract de asociere, ale oricăror prevederi legale, reguli sau 

regulamente privind realizarea investiției de către Orașul Târgu Ocna; 

31. In vederea realizării obiectului asocierii, se obligă să pună la dispoziție terenul necesar, liber de 

orice sarcini juridice și/sau economice; 

32. Desemnează prin dispoziție a primarului membri in comisia de recepție la terminarea lucrărilor, 

respectiv recepția finală. 

Cap. V  ALTE CLAUZE 

Art.7. Orașul Târgu Ocna va răspunde în mod exclusiv de modul de utilizare a sumelor alocate.  

Art.8. Eventualele sume virate de către Județul Bacău, rămase necheltuite după finalizarea 

obiectivului, vor fi returnate în termen de maximum 30 de zile de la momentul finalizării acestuia.  

Art. 9. Orice modificare a contractului de asociere se va face prin încheierea de acte adiționale . 

Cap.VI  RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 
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Art.10. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai 

și în totalitate cu bună credință.  

Art.11. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

contract. 

Art.12. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni 

numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.  

Art.13. Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor asumate în 

acest contract partea în culpă va suporta daune. 

 

 

Cap. VII  REZILIEREA CONTRACTULUI 

Art.14. Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract de către una dintre părți, dă 

dreptul celeilalte părți la rezilierea contractului, de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în 

întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată.  

Art.15. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente 

intre părțile contractante.  

Cap. VIII  INCETAREA CONTRACTULUI 

Art.16. Prezentul contract încetează:  

a) prin ajungerea la termen a contractului;  

b) prin acordul parților;  

 Art.17. Județul Bacău își rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de asociere, în cel mult 

15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care 

conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi 

contrară interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe 

de judecată. 

Cap. IX  FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT 

Art.18. Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 

imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea 

care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. Ea trebuie constatată de o autoritate 

competentă.  

Art.19. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Forța majoră are caracter bilateral 

astfel că, fiecare dintre părți, în caz de forță majoră, poate renunța la executarea în continuare a 

contractului.  

Pentru ca forța majoră să înlăture răspunderea, partea care o invocă este obligată: 

a) să comunice partenerului contractual, în scris, cazul de forță majoră în termen de 10 zile de la apariție; 

b) să comunice în scris partenerului contractual, în termen de 20 de zile de la apariție, dovada cazului de 

forță majoră; 

c) să comunice în scris partenerului contractual încetarea cazului de forță majoră în termen de 5 zile de la 

încetare; 

d) să ia toate măsurile necesare pentru a limita consecințele generate de cazul de forță majoră; 

Toate comunicările se vor face în scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge 

de la data ștampilei poștei de expediere. Dacă forța majoră depășește o durată de 45 de zile, fiecare parte 

poate să renunțe la executarea contractului în continuare, fără ca să poată cere despăgubiri de la cealaltă.  
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Art.20. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat care ia naștere din natură, 

fapta omului sau lucru și care exclude culpa părții care îl invocă. Cazul fortuit ca și forța majoră este 

exonerator de răspundere. 

Cap.X  LITIGII  

Art.21. Asociații vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

contractului. 

Art.22 Dacă, în termen de 30 zile de la începerea acestor tratative, asociații nu reușesc să 

soluționeze pe cale amiabilă divergențele contractuale ivite, fiecare dintre părți este îndreptățit a solicita 

ca disputa să fie soluționată de către instanțele judecătorești competențe. 

 

 

Cap.XI  COMUNICĂRI  

 Art.23 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

             (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul 

primirii. 

Art.24 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 

 Art.25 In situațiile în care: 

a. destinatarul transmite o înștiințare de schimbare a adresei, toată corespondența va fi transmisă în 

consecință; și 

b. destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimțământ, 

răspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea. 

Art.26 Aprobările, certificatele nu vor fi reținute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei părți i 

se emite un certificat, emitentul va transmite o copie și celeilalte părți. Când o parte transmite sau 

primește o înștiințare către sau de la un terț, aceasta va transmite o copie și celeilalte părți. 

Prezentul contract a fost încheiat, astăzi ___________ în 2 (două) exemplare cu valoare de 

original, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 

ASOCIAT, ASOCIAT, 

JUDEȚUL BACĂU 

Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău  

DIRECTOR, 

ORAȘUL TÂRGU OCNA 

 

PRIMAR, 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

 

    PREȘEDINTE,            

Valentin IVANCEA 

 

                  Contrasemnează, 

                                                                     SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI      

                 dr. Elena Cătălina ZARĂ 

 


